

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 105
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
	Национален регистрационен номер 000695228
	Пощенски адрес ул. Александър Жендов №2
	Град гр.София
	код NUTS BG411 София (столица)
	Пощенски код 1113
	Държава България
	Лице за контакт Stanislava Emilova Kostova
	Телефон +02 9482910
	Електронна поща Stanislava.Kostova@mfa.bg
	Основен адрес (URL) https://www.mfa.bg/
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/21457
I.2)	Вид на възложителя
	Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друга дейност
Външна политика

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00105-2020-0037

II.3) Описание на предмета на поръчката

Описание

Обществената поръчка се обявява при условията и по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки. Предметът на поръчката включва Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „Изпълнение на ремонтни дейности в сградата, предоставена за управление на МВнР с адрес: София, кв. Бояна, ул. „Витошко лале № 16“ – ДОМ №8.

Проектът да бъде разделен на 2 етапа за възможно възлагане на поетапно изпълнение на СМР.

ПЪРВИ ЕТАП: Цялостен основен ремонт на покрива, ремонт на всички видове инсталации (Електро, ВиК, ОВК) и ремонт на работно помещение за 20 служители на партерния етаж при кризисна ситуация при режим на работа 24/7;

ВТОРИ ЕТАП: Ремонт на помещенията на партер и първи етаж за обособяване на изнесени работни места, при кризисни ситуации и помещения за почивка при режим на работа 24/7.

Забележка:ВТОРИ ЕТАП не е предмет на Дейност II – изпълнение на СМР на настоящата обществена поръчка. Той ще бъде възложен с друга обществена поръчка, поради липса на финансови средства.

Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, буква „а“ от ЗОП.

Предметът на настоящата поръчка включва извършване на следните основни дейности:

1. Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза: „технически проект“, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ и Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
2. Дейност II – Изпълнение на СМР на етап 1 за реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения технически проект, одобрен от Възложителя и доклад за извършена оценка на съответствието.
3. Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

Специфични допълнителни изисквания относно запознаване със строителната площадка.

Обекта се намира в зона със специален режим на достъп, поради което участникът, избран за изпълнител трябва да представи списък с данните на всички лица, които ще работят на територията на обекта за извършване на съгласувателна процедура от Министерски съвет, чрез дирекция „СДИ“, към МВнР. Лица, които не са одобрени, не се допускат на територията на Резиденция Бояна.

Приемане и предаване на дейност I – Изготвяне на инвестиционния проект След завършване на възложената работа по изработване на проекта, изпълнителят предава готовия технически проект за предварително съгласуване и одобрение от Възложителя. За преглед на проектните материали и предварително съгласуване на Възложителя се представят 2 (два) комплекта папки, съдържащи цялостния проект, което се отразява с подписването на приемо-предавателен протокол от страните по договора.

Прегледът и предварителното съгласуване на изработения проект се извършва от определени от страна на Възложителя лица в срок от 10 (десет) календарни дни от подписване на протокола. Възложителя може да направи писмени възражения по проекта за което уведомява писмено изпълнителя за необходимостта от преработване на част или на целия проект, като може и да покани изпълнителя за съвместно разглеждане и обсъждане на констатирани пропуски и/или забележки. Забележките се отстраняват в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомление от възложителя, чрез писмо по факс или по електронна поща. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите грешки и пропуски и представи на възложителя коригирания проект. В случай, че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, или след отстраняването на всички нередовности от страна на изпълнителя, страните подписват приемо-предавателен протокол за одобрение на изготвения проект, без забележки.

Преди подписване на протокола, възложителят възлага на независим консултант извършването на оценка за съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите. При констатирани в процеса на оценката на проекта недостатъци, пропуски и нарушения, изпълнителят е длъжен да ги отстрани за своя сметка в срок до 5 (пет) календарни дни.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора

48280

от

25-ноември-2020

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

РИ-СОФ ООД

Национален регистрационен номер

130459512

Пощенски адрес

ул. ИВАН СУСАНИН №60А бл.А вх.А ет.1 ап.3

Град

гр. София

код NUTS

BG411 София (столица)

Пощенски код

1618

Държава

България

Електронна поща

ri_sof@abv.bg

Изпълнителят е МСП

Да

III.5) Предмет на договора

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МВНР С АДРЕС: СОФИЯ, КВ. БОЯНА, УЛ. „ВИТОШКО ЛАПЕ“ №

III.6) Срок за изпълнение

начална дата

25-ноември-2020

крайна дата

15-октомври-2021

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

406840.00

Валута:

BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е предсрочно прекратен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:

15-октомври-2021

IV.2)	Причини за прекратяване/разваляне/недействителност на договора (когато е приложимо)
	Договорът е изпълнен в частта проектиране – изготвен инвестиционен проект във фаза технически проект по чл. 1, ал. 2, т. 1 от договор № 105/ОП-И/20 г., съгласно одобрен от възложителя констативен протокол от 25.08.2021 г.
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Не Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 12.6 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Договорът е изпълнен в частта проектиране – изготвен инвестиционен проект във фаза технически проект по чл. 1, ал. 2, т. 1 от договор № 105/ОП-И/20 г., съгласно одобрен от възложителя констативен протокол от 25.08.2021 г.
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 51300 Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да от изпълнителя Размер: 21441.38 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата: 22-юни-2022

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1)	Име и фамилия: НАДЯ ЖИВКОВА-ВАНЕВА
VIII.2)	Длъжност: ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВНР и ВЪЗЛОЖИТЕЛ по чл. 7, ал. 1 от ЗОП: съгласно заповед № 95-00-195/01.04.2022 г. на Министъра на външните работи